

## Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy zawiadomienia o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP 335358 – 2010 w dniu 18.10.2010r., którego przedmiotem jest „**Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów w Teodorowie**”

Zawiadomienie o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr ZP-341/21/10

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), działając w imieniu Zamawiającego, wprowadzam do treści SIWZ następujące zmiany:

Pkt 20 SIWZ w brzmieniu

„ **Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy**

Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowić będzie 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w formach określonych w art. 148 ust. 1 UPZP.

**Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego** zostały zawarte w formularzu umowy stanowiącym *załącznik nr 3 do SIWZ.*”

Otrzymuje nowe brzmienie:

**Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy**

Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowić będzie 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w formach określonych w art. 148 ust. 1 UPZP.

**Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego** zostały zawarte w formularzu umowy stanowiącym *załącznik nr 3 do SIWZ.*


Przewiduje się możliwość zmiany harmonogramu wykonania poszczególnych etapów w przypadku uzyskania zgody Starosty Lipnowskiego. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli wystąpią następujące okoliczności: -wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub technologii wykonania przedmiotu umowy uzasadniona bezpieczeństwem ludzi i mienia, ochroną środowiska, itp., za zgodą autora dokumentacji projektowej, a w konsekwencji wprowadzenie robót zamiennych, -konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia z przyczyn, za które nie odpowiada wykonawca, w szczególności: - wystąpienia warunków atmosferycznych nie pozwalających na wykonanie przedmiotu umowy ze względów technologicznych, co może mieć wpływ na jakość wykonania, trwałość i zachowanie okresu gwarancji, - przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji i inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., - działania siły wyższej, - wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć, mimo zachowania należytej staranności, Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie pisemne uzasadnienie sporządzone przez komisję powołaną przez Zamawiającego, w skład której wejdzie przedstawiciel zamawiającego i przedstawiciel wykonawcy, zatwierdzony przez kierownika Zamawiającego. Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

W związku z wprowadzeniem zmian, które nie mają wpływu na dokonanie kalkulacji termin składania ofert pozostaje bez zmian

Pozostała treść specyfikacji i umowy pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z poważaniem

W O J T  
  
mgr Tadeusz Wiewiórowski