
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej od
m. Teodorowo do m. Czarne w gminie
Wielgie zadanie nr. 1

Inwestor: Urz^d Gminy Wielgie, pow. Lipno,
woj. kujawsko - pomorskie

Lokalizacja: Teodorowo, gm. Wielgie, dz. nr. 99/14,
22, 286/17, 99/2, 19/8, 19/12, 14/2, 97,
96.



1 .OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1. Okreslenie przedmiotu zamowienia

- Przedmiotem zamowienia jest budowa sieci wodociqgowej z przyla^czami kanalizacji
sanitarnej z przyla^czami w m.. Teodorowo, gm. Wielgie.

- Lokalizacja przedsi^wzi? cia dotyczy drog gminnych na terenie Teodorowi.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

I/ zamawiaja^cy : Gmina Wielgie
21 Finansuja^cy: Gmina Wielgie
3/ Organ nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lipnie
4/ Wykonawca

Zarza^dzaja^cy realizacja^ umowy Gmina Wielgie - przyszly uzytkownik.

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1. Przeznaczenie zamierzenia inwestycyjnego

Siec kanalizacji wodociajowej z przyfyczami

Odbior sciekow socjalno bytowych od mieszkancow oraz wykorzystanie istniej^cej
infrastruktury technicznej do poprawy stanu sanitaraego.

1.3.2. Ogolny zakres robot

Kanalizacja sanitarna 0 0,25 m L = 108 m
Kanalizacja sanitarna 0 0,20 m L = 870 m
Przyla^cza kanalizacyjne 016m L = 335 m
Studnie rewizyjne 0 1,2 m 15 sztuk
Studnie podlajczeniowe szt. 34

1.3.3. Zakres robot do wykonania

Roboty ziemne wykonywane r^cznie i cz^sciowo mechanicznie. Roboty montazowe w
wykopie szalowanymi szerokoprzestrzennym. Siec kanalizacji sanitarnej - rury PVC srednicy
0,25 m 0,2 m oraz przyta^cza kanalizacyjne 0 0,16 m.

1.4. Dokumentacja techniczna okreslaj^ca przedmiot zamowienia i stanowi^ca podstaw^
do realizacji

- Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej w miescie Teodorowo zad. 1

Lokalizacja: Teodorowo, dz. nr. 99/14,22,286/17, 99/2,19/8,19/12,14/2, 97, 96.



- Projekt Organizacji Ruchu na czas trwania robot zwiajzanych z budow^ kanalizacji
, sanitarnej.

1.4.1. Zgodnosc robot z dokumentacja^ technicznq

Wykonawca jest odpowiedzialny zajakosc prac i ich zgodnosc z dokumentacjajechniczna_,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzaxlzaja.cego realizacja. umowy.

2. Prowadzenie robot

2.1. Og61ne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa^ i scisie
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakosc zastosowanych materiatow i wykonanych
robot, za zgodnosc z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych,
projektu organizacji robot.

2.2. Teren budowy

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Teren o zwartej zabudowie mieszkaniowej i obiektach uzytecznosci publicznej. Roboty
prowadzone b^da^ w pasach drogowych ulic miejskich, oraz w pasie drogowym drogi
wojewodzkiej.
Teren uzbrojony w nast§puja.c^ infrastruktur? techniczna^ podziemna;
- przewody energetyczne
- przewody telekomunikacyjne
- siec wodociajowa. i przyfycza wodocia^owe
- siec kanalizacji sanitarnej

2.2.2. Przekazanie placu budowy

Zamawiajajcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy na warunkach ogolnych
umowy, podaja.c nast§puja.ce wymagania niezb^dne do prawidlowej organizacji robot.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca b^dzie odpowiedzialny za ochron? placu budowy oraz wszystkich materialow
uzytych do realizacji zadania od czasu rozpocz^cia do ostatecznego odbioru.
W trakcie realizacji robot wykonawca utrzyma wszystkie niezb?dne zabezpieczenia ruchu i
urza^dzenia zeby zapewnic bezpieczenstwo catego ruchu koiowego i pieszego.

2.2.4. Ochrona wlasnosci urzijdzeh

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron? istnieja^cych instalacji nadziemnych i
podziemnych. Przed rozpocz^ciem robot wykonawca powiadomi wszystkich
zainteresowanych ktorzy sâ  wlascicielami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzqdzenia zostaly wlasciwie oznakowane i
zabezpieczone przed uszkodzeniami.



2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowiazany do pelnej wiedzy i stosowac sie do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.

2.2.6. zapewnienie zabezpieczenia i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budow? i b?dzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagan^ dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza si?, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia s^ wliczone w cen? umowna_,

Wykonawca b?dzie stosowal si? do wszystkich przepisow prawnych obowi^zuja_cych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

2.3. Projekt organizacji robot wrazz towarzysz^cymi dokumentami

2.3.1. Przygotowanie dokumentow wchodz^cych w sklad projektu organizacji robot

Zgodnie z umowa_ w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania
zasadniczych robot, wykonawca jest zobowiqzany do opracowam'a i przekazania
zarzadzajacemu realizacje. umowy do akceptacji nast^puj^cych dokument6w:
I/ projekt organizacji robot
21 szczegolowy harmonogram robot i finansowania
3/ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
4/ program zapewniema jakosci

2.3.2, Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawcf projekt organizacji robot musi bye dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robot, ma on zapewnic zaplanowany
sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore
zapewnia^ realizacj? robot zgodnie z dokumentacja_ projektowa

2.3.3. Szczegolowy harmonogram robot i finansowania

Szczegolowy harmonogram robot i finansowania musi uwzgl^dniac uwarunkowania
wynikaja^ce z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie.

2.3.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca b?dzie stosowal si? do wszystkich obowiazujacych
przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo
budowlane jest zobowiazany opracowac i przedstawic do akceptacji zarzadzajacemu
realizacj? umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,, Na jego
podstawie musi zapewnic , zeby personel nie pracowal w warunkach, ktore s^ niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spemiaja^ odpowiednich wymagah sanitarnych.



2.3.5. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny zajakosc robot. W tym celu przygotuje program
zapewnienia jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarza_dzajaj:ego realizacja. umowy.
Program zapewnienia jakosci b§dzie zawieral;
a/ cz^sc ogolna. opisuja^ca :

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosci wykonywanych
robot.

2.4. Dokumenty budowy

2.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowiajzuja^cym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biez^co, zarowno dla potrzeb zamawiaja^cego jak i wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiajzuja^cymi przepisami (Rozporza^dzenie Ministra Infrastruktury z dn 19.11.01). Zapisy
do dziennika budowy b?dq czynione na bieza^co i powinny odzwierciedlac post?p robot, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwiajzane z
zarz^dzaniem budow%

2.4.2. Ksi^zka obmiaru robot

Ksiajzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje si§ ilosciowy post^p kazdego
elementu realizowanych robot. Szczegotowe obmiary wykonanych robot robione sâ  na
biez^co i zapisywane do ksia^zki obmiaru robot, wykorzystuja^c opis pozycji i jednostki uzyte
w wycenionym przez wykonawc? i wyceniony przedmiar robot, stanowia^cy zalqcznik do
umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 2.4.1.i2.4.2. dokumenty umowy
zawieraja, tez:
a/ Dokumenty wchodza.ce w sklad umowy
b/ Pozwolenie na budow?
c/ Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy
d/ Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne
e/ Instrukcje zarza^dzaja.cego realizacja. umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na

budowie
f7 protokoly odbioru rob6t

3. Zarz^dzaj^cy realizacjq umowy

Zarza^dzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego
reprezentuje interesy zamawiaj^cego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robot budowlanych z dokumentacja. projektowa., specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy. Dla
prawidlowej realizacji swoich obowiajzkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarza^dzaja^cy realizacja. budowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dzialaja^cych w



jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnieh i obowiajdcow. Wydawane przez nich
polecenia majq moc poleceii zarz^dzaja^cego realizacja^ umowy.

4. Materialy i urz^dzenia

4.1. Zrodta uzyskania materialow i urzqdzen

Wszystkie wbudowywane materiaiy i urza^dzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
musza^ bye zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegolowych
specyfikacjach technicznych.

5. Odbiory robot i podstawy platnosci

Zasady odbioru robot i piatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
W zaleznosci od typu umowy i sposoby finansowania nalezy opisac w wyczerpuj^cy sposob
procedur? fakturowania i zalaczyc odpowiednie formularze,

6. Przepisy zwi^zane

6.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowiqzuj^cymi w Polsce normami i
normatywami.

6.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiajzany znac wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez
wladze pafistwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore s .̂ w
jakiejkolwiek sposob zwi^zane z prowadzonymi robotami i b?dzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

I/ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz,U, Nr 89/1994 poz. 414) wraz z
pozniejszymi zmianami,

21 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z pozniejszymi zmianami

3/ Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o cenach oddzialywania
na srodowisko z dnia 9 listopada 2000r .(Dz.U, Nr 109/2000 poz 1157)

4/ Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz.U.Nr 30/1989 poz 163)
wraz z pozniejszymi zmianami

51 Rozporza^dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych
metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 10/1995. poz.48).


